



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης &
Ασύλου

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής
 Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης Προγραμμάτων
 Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ)

Άγιος Ι. Ρέντης, 23/3/2023

Αριθ. Πρωτ.: 173598

2^η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΑΕ 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)»

Στην Αθήνα σήμερα την 23 Μαρτίου του έτους 2023 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που εδρεύει στη Λεωφόρο Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης (ΑΦΜ: 996797093, ΔΟΥ Καλλιθέας) όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, καλούμενης εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Αναθέτουσα Αρχή»,

και **αφετέρου** η Ένωση Εταιρειών «**PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E. – DBC-CHOOSE A.E.**» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον από τον κ. Κυριάκο Ανδρέου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, και εξουσιοδοτημένο κοινό εκπρόσωπο της ως άνω ένωσης, η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» η οποία αποτελείται από τις εταιρείες:

α) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSE COOPERS BUSINESS SOLUTIONS A.E.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμός 260, Τ.Κ. 152 32, ΑΦΜ: 094496049, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κυριάκο Ανδρέου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, καλούμενης στο εξής «ΜΕΛΟΣ»,

β) την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «DBC», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, ΤΚ. 15232, με ΑΦΜ:094437210 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται



νόμιμα από τον κ. Καινούργιο Χρήστο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, καλούμενης στο εξής «ΜΕΛΟΣ», και

γ) την ανώνυμη εταιρεία με Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**CHOOSE Α.Ε.**» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 282 & Ύδρας, ΤΚ. 15232, , με ΑΦΜ: 999636820 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «**CHOOSE Α.Ε.**») και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δέτση Ιωάννη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής η οποία αποκαλείται στο εξής «ΜΕΛΟΣ»,

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 2796/28.07.2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC011041566) Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TAE 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)» (εφεξής «Διακήρυξη»)
2. Τη με αρ. 694/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
3. Τη Σύμβαση Νο. 1/2023 Συμφωνία Πλαίσιο για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TAE 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)» (εφεξής «Συμφωνία Πλαίσιο»)
4. Την υπ' αριθ. 155652/15.3.2023 απόφαση έγκρισης πρακτικού Επιτροπής (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου) και κατακύρωσης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της Νο. 1/2023 Σύμβασης Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (TAMEY 2021-2027) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME 2021-2027), Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TAE 2021-2027) και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027)» (εφεξής «Απόφαση»)

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME 2021-2027), Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TAE 2021-2027) και Μέσου για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ 2021-2027), για τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Θεματική Ενότητα 1: Επικοινωνία, πληροφόρηση και προβολή

Θεματική Ενότητα 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης

Θεματική Ενότητα 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων

Θεματική Ενότητα 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων

Αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης είναι η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποστήριξης για τις Θεματικές Ενότητες 2, 3 και 4 προς τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ όπως αυτές προδιαγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας (εφεξής οι «παρεχόμενες υπηρεσίες»).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα.



Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, της Συμφωνίας – Πλαίσιο και της προσφοράς του αναδόχου.

Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία κοινοποίησης στον Ανάδοχο της υπ' αριθ. 155686/15.03.2023 πρόσκλησης της παρ. 4, άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και λήγει σε τρεις (3) μήνες.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή οι υπηρεσίες της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρ. 218 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το συνολικό (συμβατικό τίμημα) της παρούσας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (1.495.800,00 €), όπως αυτό ειδικότερα προσδιορίζεται και αναλύεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου και στο Παράρτημα Β της παρούσας, πλέον του ισχύοντος Φ.Π.Α 24%.

Η σύμβαση αφορά στις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ):

- ΘΕ 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση υλοποίησης,
- ΘΕ 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων και
- ΘΕ 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων.

Η δαπάνη για τη σύναψη και υλοποίηση της Εκτελεστικής Σύμβασης χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια του ΤΑΜΕΥ 2021-2027 δυνάμει της 24094/13-1-2023 απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: ΡΟ3Ι46ΜΔΨΟ-616) και έχει ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ στον ενάριθμο 2023ΣΕ95620000.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως:

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του ΠΑ.1- «Τρίμηνη έκθεση παράδοσης έργου» από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της Συμφωνίας Πλαίσιο.

Δύναται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και με σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής οι πληρωμές του συμβατικού τιμήματος να πιστώνονται σε ενεχυριασμένους λογαριασμούς που τηρεί ο Ανάδοχος σε πιστωτικά ιδρύματα.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, όπως παρακάτω:

α. Πρωτόκολλο τμηματικής ή/και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας που παρασχέθηκε στο πλαίσιο της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά η πληρωμή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.

β. Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. Βεβαίωση του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η εξόφληση στο 100% θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις βάρος του Αναδόχου. Η πληρωμή των υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερέμμερη.

Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής κλπ.).

Ο Ανάδοχος δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται παραπάνω, νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις και δεν έχει λάβει το οφειλόμενο ποσό εμπρόθεσμα, εκτός εάν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α /107)

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0,1%
Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.	3%
ΟΓΑ επί του ως άνω χαρτοσήμου	20%

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της/των υπογραφείσας/υπογραφεισών εκτελεστικής/ών σύμβασης/συμβάσεων με τον/τους αναδόχους.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραληφθέντων υπηρεσιών (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των ανωτέρω κρατήσεων).

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του κάθε τιμολογίου/ων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε

α) την υπ' αριθ. GRH167440 από 16.03.2023 με ισχύ έως 30 Απριλίου 2025, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής η οποία εκδόθηκε από την τράπεζα με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., Κατάστημα Αμαρουσίου, ποσού 42.337,12€,

β) την υπ' αριθ. 850ILG2325655 από 16.03.2023 με ισχύ έως 30 Απριλίου 2025, εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής η οποία εκδόθηκε από την τράπεζα με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, Κατάστημα Παραδείσου, ποσού 17.494,88€,



το συνολικό ύψος των οποίων να ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δύο ευρώ (59.832,00 €) ήτοι σε ποσοστό 4% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, είναι αποδεκτή, καθώς περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της παρούσας οφείλει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση παράτασης του χρόνου αυτής.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης (άρθρο 132 του Ν. 4412/2016), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το παραδοτέο της Εκτελεστικής Σύμβασης είναι τρίμηνη έκθεση απολογισμού έργου που αναφέρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους ανθρωπομήνες που έχουν εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η έκθεση αυτή θα παραδοθεί στην Επιτροπή Παραλαβής στο τέλος του τριμήνου από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

Η παραλαβή του παραδοτέου γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. δ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ως άνω νόμου.



Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο κατ' αναλογική εφαρμογή του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα (ποσότητα και ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 220 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στον ανάδοχο, εφόσον κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάρπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της παρούσας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΗΤΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Στην περίπτωση που, κατά την ανάθεση της παρούσας ή και κατά την εκτέλεση αυτής σε κάθε Τμήμα, ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

Εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

Στην περίπτωση ολικής ή μερικής διαδοχής του αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, ο Ανάδοχος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το τελευταίο, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1.δ του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της παρούσας σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.

Κατά την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος ανέφερε στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην παρούσα σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του/των αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της παρούσας. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ' αναλογική εφαρμογή στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.



ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατ' εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιοσδήποτε από τις πληρωμές, που απορρέουν από τη σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί:

- α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
 - β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παροχής υπηρεσιών μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
- α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου.
 - β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του Αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.
 - γ. Πλημμύρα.
 - δ. Σεισμός.
 - ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.
 - στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.
 - ζ. Έκτακτα διοικητικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον επηρεάζουν, αναστέλλουν ή περιορίζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης του αναδόχου ή/και των προμηθευτών και υπεργολάβων του.
 - η. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
 - θ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία).

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: i. η παρούσα ii. η Συμφωνία Πλαίσιο iii. η υπ' αριθ. 665212/07.11.2022 απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμού iv. η ΠΡΟΣΦΟΡΑ του Αναδόχου v. η Διακήρυξη μετά των Παρατηρημάτων αυτής.

Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της υπ' αριθ. 2796/28.07.2022 Διακήρυξης, η απόφαση κατακύρωσης, οι όροι της Συμφωνίας – Πλαίσιο και συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, δύο (2) έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

ANTONIOS NIKAS
23.03.2023 15:41



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΘΕ 2: Προετοιμασία και παρακολούθηση Υλοποίησης	<p>Εξειδίκευση των Εθνικών Προγραμμάτων (ΕΠ), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες τους, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης, για τις οποίες η ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ συνεργάζεται με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τις προσκλήσεις πρώτης προτεραιότητας.</p> <p>Προγραμματισμός και Παρακολούθηση των Εθνικών Προγραμμάτων (ΕΠ). Προετοιμασία για τη <u>Σύνταξη ετήσιας εκθέσεων υλοποίησης των ΕΠ (Annual Performance Report)</u>, <u>κατάρτιση σχεδίου αξιολόγησης των ΕΠ</u>, <u>Οργάνωση αξιολογήσεων των ΕΠ</u> σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους, δημιουργία πλαισίου αναφορών για λογαριασμό της ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ, για τους πρώτους τρεις (3) μήνες του Προγράμματος.</p> <p>Συνεργασία με όλες τις Μονάδες της ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ για τη σύνταξη/ τροποποίηση των οδηγιών εφαρμογής των προσκλήσεων πρώτης προτεραιότητας (έως 20), στη διενέργεια ελέγχων νομιμότητας των διακηρύξεων και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ.</p> <p>Υποστήριξη στην αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης πράξεων που θα κατατεθούν για τις προσκλήσεις πρώτης προτεραιότητας και για την διάρκεια της σύμβασης.</p> <p>Τήρηση αρχείων και υποστήριξη της ενημέρωσης του ΟΠΣ. Διασφάλιση συλλογής και έγκαιρης ενημέρωσης του ΟΠΣ αναφορικά με την συγκέντρωση, την ταξινόμηση και τον έλεγχο των στοιχείων των προτάσεων που υποβάλλονται:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Για την συγκέντρωση και την ταξινόμηση των στοιχείων των υποβληθεισών προτάσεων που αποστέλλονται από τους Δικαιούχους • Για τον έλεγχο πληρότητας των προτάσεων που υποβάλλονται και έγκαιρη ενημέρωση για τις πιθανές ελλείψεις • Για την επιλεξιμότητα των προτάσεων σύμφωνα με τους κανόνες του ΣΔΕ. <p>Υποστήριξη για την κατάρτιση και υποβολή του πρώτου σχεδίου Ετήσιων Λογαριασμών Ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατάρτιση του πρώτου Λογαριασμού/Αιτήματος Πληρωμής που πρόκειται να υποβάλει η ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ για την νέα προγραμματική περίοδο.</p>

<p>ΘΕ 3: Αξιολόγηση, μελέτες και συλλογή δεδομένων</p>	<p>Υποστήριξη στη συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων προόδου υλοποίησης των ενταγμένων Πράξεων (δείκτες, προϋπολογισμός έργου / υποέργου, νομικές δεσμεύσεις, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργων, απορρόφηση δαπανών κ.λπ.) για τις προσκλήσεις πρώτης προτεραιότητας.</p> <p>Επικαιροποίηση οδηγιών εφαρμογής και αξιολόγησης για δικαιούχους προγραμμάτων και δράσεων για τις προσκλήσεις πρώτης προτεραιότητας.</p> <p>Περιγραφή εργασιών / καθηκοντολογίου / ενεργειών / διαδικασιών (ελληνικά) για τον Υπεύθυνο Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (αρ. 49, ν. 4960/2022) που πλέον λειτουργεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου</p> <p>Περιγραφή εργασιών / καθηκοντολογίου / ενεργειών / διαδικασιών (ελληνικά) για την Ειδική Επιτροπή για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (αρ. 50, ν. 4960/2022)</p>
---	--

<p>ΘΕ 4: Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΔΑ και δικαιούχων</p>	<p>Ορισμός, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης (KPIs), εκροών και αποτελεσμάτων για τις πρώτες (έως 20) προσκλήσεις που θα εκδοθούν, που θα είναι κατά το δυνατόν μετρήσιμα και ποσοτικοποιημένα και θα παρέχουν άμεση σύνδεση μεταξύ του κάθε έργου και δράσης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του κάθε προγράμματος.</p> <p>Σχεδιασμός και οργάνωση του γραφείου Διαχείρισης Έργων (PMO) που θα παρακολουθεί και θα ελέγχει συστηματικά την ωρίμανση, προκήρυξη, υλοποίηση και κλείσιμο όλων των δράσεων και έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία.</p> <p>Το Γραφείο Διαχείρισης Έργων (PMO) θα είναι υπεύθυνο για τη συγκεντρωτική και συντονισμένη παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων και έργων που εκτελούνται στα πλαίσια των TAMEY. Το PMO θα είναι μια κεντρική, αυτοτελής ομάδα που θα έχει ως καθήκοντα την παρακολούθηση και έλεγχο της εκτέλεση των έργων, την υποβοήθηση των διαχειριστών των έργων και την εφαρμογή / υλοποίηση πρότυπων αρχών, πρακτικών, διαδικασιών, μεθοδολογιών, εργαλείων και τεχνικών Διαχείρισης Έργου.</p> <p>Στην παρούσα σύμβαση θα συμπεριληφθούν τα ακόλουθα σχετικά με το PMO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Μεθοδολογία οργάνωσης και διοίκησης του έργου • Σχεδιασμός ροών και παραμετροποίηση εργαλείου προγραμματισμού και παρακολούθησης ενεργειών αναθέσεων και αποτελεσμάτων • Ανάπτυξη εργαλείου παρακολούθησης πιστώσεων κατανομών (για Μονάδα Γ) <p>Παροχή συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης για τις άμεσες ανάγκες ενεργοποίησης του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Υποστήριξη στην καταγραφή αναγκών και πόρων για όλους τους τομείς πολιτικής των TAMEY. Καταγραφή των πόρων από τους οποίους καλύπτονται οι ανάγκες. Ανάδειξη ελλείψεων και μελέτη πηγών χρηματοδότησης για κάλυψη των ελλείψεων. • Υποστήριξη στην κατάρτιση Στρατηγικών κειμένων για τομείς πολιτικής των TAMEY σε συνεργασία με τους φορείς που έχουν την ευθύνη των αντιστοίχων πολιτικών • Υποστήριξη για την δημιουργία σχεδίου αποφάσεων, προτύπων ή οδηγιών για την ενεργοποίηση της νέας προγραμματικής ενδεικτικά αναφέρονται: <ul style="list-style-type: none"> ○ ΥΠΑΣΥΔ, ○ Εγχειρίδιο Διαδικασιών, ○ ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας, ○ Νέα απόφαση διάρθρωσης της ΔΑ, ○ Εκχώρηση σε ΕΦΔ • Υποστήριξη στον σχεδιασμό των έργων της Τεχνικής Βοήθειας για την ΠΠ 2021-2027 • Νομική υποστήριξη στα θέματα πρώτης προτεραιότητας για την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος και για την μεταφορά ή την ένταξη ήδη υλοποιούμενων δράσεων στην ΠΠ 2021-2027.
--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΔΡΑΣΗ	ΡΟΛΟΣ	Α/ΜΗΝΕΣ (Α)	ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (Β)	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Γ)=(Α)*(Β)	ΦΠΑ (Δ)=(Γ)*24%	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (Ε)=(Γ)+(Δ)
Διαχείριση Θεματικής Περιοχής 2	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	2,00	11.520,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,00	6.240,00 €	12.480,00 €	2.995,20 €	15.475,20 €
Υλοποίηση Δράσεων Θεματικής Περιοχής 2						
1: Υποστήριξη σε δράσεις προγραμματισμού και παρακολούθησης των εθνικών προγραμμάτων	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	7.680,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	6.240,00 €	18.720,00 €	4.492,80 €	23.212,80 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	2,00	3.840,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	1,00	7.680,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
2: Υποστήριξη στην αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης πράξεων	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	7.680,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	6.240,00 €	18.720,00 €	4.492,80 €	23.212,80 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	1,00	3.840,00 €	3.840,00 €	921,60 €	4.761,60 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	1,00	7.680,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
3: Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης και τροποποίησης Πράξεων	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	7.680,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	0,75	6.240,00 €	4.680,00 €	1.123,20 €	5.803,20 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3,00	3.840,00 €	11.520,00 €	2.764,80 €	14.284,80 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ		7.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4: Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων καθ' όλη την περίοδο υλοποίησής τους	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1,00	7.680,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1,00	6.240,00 €	6.240,00 €	1.497,60 €	7.737,60 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	1,00	3.840,00 €	3.840,00 €	921,60 €	4.761,60 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	1,00	7.680,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
5: Υποστήριξη για την κατάρτιση και υποβολή λογαριασμών και αιτημάτων πληρωμής στην SFC	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	3,00	7.680,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1,00	6.240,00 €	6.240,00 €	1.497,60 €	7.737,60 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	1,00	3.840,00 €	3.840,00 €	921,60 €	4.761,60 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1,00	7.680,00 €	7.680,00 €	1.843,20 €	9.523,20 €
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2		37,75		251.400,00 €	60.336,00 €	311.736,00 €



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ						
ΔΡΑΣΗ	ΡΟΛΟΣ	Α/ΜΗΝΕΣ (Α)	ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (Β)	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Γ)=(Α)*(Β)	ΦΠΑ (Δ)=(Γ)*24%	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (Ε)=(Γ)+(Δ)
Διαχείριση θεματικής Περιοχής 3	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	1,25	11.520,00 €	14.400,00 €	3.456,00 €	17.856,00 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,00	6.240,00 €	12.480,00 €	2.995,20 €	15.475,20 €
Υλοποίηση Δράσεων Θεματικής Περιοχής 3				0,00 €	0,00 €	0,00 €
1: Εκπόνηση μελετών για τη διαχείριση των ταμείων ή την υλοποίηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από αυτά καθώς και μελέτες σχετικές με τους τομείς πολιτικής που χρηματοδοτούν τα ΤΑΜΕΥ	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	1,60	7.680,00 €	12.288,00 €	2.949,12 €	15.237,12 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	5,60	6.240,00 €	34.944,00 €	8.386,56 €	43.330,56 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3,00	3.840,00 €	11.520,00 €	2.764,80 €	14.284,80 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	5,70	7.680,00 €	43.776,00 €	10.506,24 €	54.282,24 €
2: Υποστήριξη στη συλλογή δεδομένων, στη δημιουργία βάσης δεδομένων για τη συλλογή στατιστικών και δεικτών των τομέων πολιτικής των Ταμείων	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,00	7.680,00 €	15.360,00 €	3.686,40 €	19.046,40 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,30	6.240,00 €	14.352,00 €	3.444,48 €	17.796,48 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3,00	3.840,00 €	11.520,00 €	2.764,80 €	14.284,80 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	2,00	7.680,00 €	15.360,00 €	3.686,40 €	19.046,40 €
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3		28,45		186.000,00 €	44.640,00 €	230.640,00 €



ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ						
ΔΡΑΣΗ	ΡΟΛΟΣ	Α/ΜΗΝΕΣ (Α)	ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (Β)	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Γ)=(Α)*(Β)	ΦΠΑ (Δ)=(Γ)*24%	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (Ε)=(Γ)+(Δ)
Διαχείριση θεματικής Περιοχής 4	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ	2,00	11.520,00 €	23.040,00 €	5.529,60 €	28.569,60 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,00	6.240,00 €	12.480,00 €	2.995,20 €	15.475,20 €
Υλοποίηση Δράσεων Θεματικής Περιοχής 4				0,00 €	0,00 €	0,00 €
1: Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη Ενδιάμεσων Φορέων και Δικαιούχων	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	9,00	7.680,00 €	69.120,00 €	16.588,80 €	85.708,80 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	9,00	6.240,00 €	56.160,00 €	13.478,40 €	69.638,40 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	9,00	3.840,00 €	34.560,00 €	8.294,40 €	42.854,40 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	8,50	7.680,00 €	65.280,00 €	15.667,20 €	80.947,20 €
2: Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου διαχείρισης έργων (ΡΜΟ)	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	12,00	7.680,00 €	92.160,00 €	22.118,40 €	114.278,40 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	14,00	6.240,00 €	87.360,00 €	20.966,40 €	108.326,40 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	20,00	3.840,00 €	76.800,00 €	18.432,00 €	95.232,00 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	4,00	7.680,00 €	30.720,00 €	7.372,80 €	38.092,80 €
3: Παροχή διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης Γραφείου ΟΠΣ	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	0,00	7.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	0,00	6.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	0,00	3.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ	0,00	7.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4: Παροχή νομικής και λογιστικής υποστήριξης	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	2,00	7.680,00 €	15.360,00 €	3.686,40 €	19.046,40 €
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	24,00	6.240,00 €	149.760,00 €	35.942,40 €	185.702,40 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	12,00	9.600,00 €	115.200,00 €	27.648,00 €	142.848,00 €
	ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	30,00	7.680,00 €	230.400,00 €	55.296,00 €	285.696,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 4		157,50		1.058.400,00 €	254.016,00 €	1.312.416,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	Α/ΜΗΝΕΣ (Α)	ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Α/Μ (Β)	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Γ)=(Α)*(Β)	ΦΠΑ (Δ)=(Γ)*24%	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (Ε)=(Γ)+(Δ)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2	37,75	6.659,60 €	251.400,00 €	60.336,00 €	311.736,00 €
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3	28,45	6.537,79 €	186.000,00 €	44.640,00 €	230.640,00 €
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4	157,50	6.720,00 €	1.058.400,00 €	254.016,00 €	1.312.416,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	223,70	6.686,63 €	1.495.800,00 €	358.992,00 €	1.854.792,00 €